附件
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：平罗中学运动场改造项目
	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	712.13
	

	1
	运动场改造
	
	
	
	
	
	653.28
	

	1.1
	400ｍ跑道塑胶改造（面层13mm）
	4485㎡
	
	
	
	
	73.14
	

	1.2
	运动场铺助区塑胶改造（面层9mm）
	3445㎡
	
	
	
	
	43.78
	

	1.3
	人造草坪改造（面层50mm+吸震10mm）
	7140㎡
	
	
	
	
	94.79
	

	1.4
	硅PU篮球场、排球场改造（面层8mm）
	16485㎡
	
	
	
	
	279.37
	

	1.5
	30mm细粒沥青混凝土层修复
	12819㎡
	
	
	
	
	47.39
	

	1.6
	看台重新粉刷
	2103㎡
	
	
	
	
	34.92
	

	1.7
	安装座椅
	2048座
	
	
	
	
	61.44
	

	1.8
	排水沟清淤
	69.7ｍ3
	
	
	
	
	0.27
	

	1.9
	排水沟修复（20 mm防水砂浆）
	205㎡
	
	
	
	
	0.99
	

	1.10
	排水沟更换不锈钢篦子
	410ｍ
	
	
	
	
	6.33
	

	1.11
	更换栏杆
	280ｍ
	
	
	
	
	10.86
	

	2
	原运动场拆除及垃圾清运
	
	
	
	
	
	58.85
	

	2.1
	塑胶面层拆除
	24415㎡
	
	
	
	
	20.54
	

	2.2
	人造草坪场地面层拆除
	7140㎡
	
	
	
	
	6.01
	

	2.3
	30mm细粒沥青混凝土层拆除
	12819.3㎡
	
	
	
	
	18.07
	

	2.4
	栏杆拆除
	280ｍ
	
	
	
	
	0.76
	

	2.5
	砼漏水篦子拆除
	410ｍ
	
	
	
	
	0.21
	

	2.6
	建筑垃圾外运18KM
	1227.5m3
	
	
	
	
	11.26
	105.32

	2.7
	有害垃圾处理及外运18KM
	900 m3
	
	
	
	
	2.0
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	
	
	51.68
	

	1
	建设项目管理费
	712.13
	
	
	
	
	10.68
	1.5％

	2
	监理费
	712.13
	
	
	
	
	14.24
	2％

	3
	编制清单及招标控制价
	712.13
	
	
	
	
	4.13
	0.56％

	4
	编制竣工结算
	712.13
	
	
	
	
	2.71
	0.38％

	5
	招标服务费
	712.13
	
	
	
	
	4.97
	累进

	6
	设计费
	712.13
	
	
	
	
	14.95
	2.1％

	三
	预备费
	763.81
	
	
	
	
	38.19
	5％

	
	总计
	
	
	
	
	
	802.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


