投资估算表
	工程项目：沙湖环湖特色路建设项目
	表2

	序
号
	项目名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标（元）
	占投
资额（%）

	
	
	建筑工程
	设备及安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
	

	一
	工程费用
	3519.53 
	　
	　
	3519.53 
	　
	　
	　
	89.4

	　
	环湖路
	3173.53 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	新建彩色沥青
	1913.35 
	　
	　
	　
	㎡
	79723
	240.00 
	　

	2
	现状道路更换面层
	471.70 
	　
	　
	　
	㎡
	85764
	55.00 
	　

	3
	停车位
	16.92 
	　
	　
	　
	㎡
	720
	235.00 
	　

	4
	景观亭
	120.00 
	　
	　
	　
	座
	15
	80000.00 
	　

	5
	方向指示牌
	2.40 
	　
	　
	　
	个
	12
	2000.00 
	　

	6
	景观小品
	48.00 
	　
	　
	　
	个
	16
	30000.00 
	　

	7
	自行车驿站
	70.00 
	　
	　
	　
	座
	7
	100000.00 
	　

	8
	移动公厕
	30.00 
	　
	　
	　
	座
	6
	50000.00 
	　

	9
	化粪池5m³
	5.40 
	　
	　
	　
	座
	6
	9000.00 
	　

	10
	汀步
	1.08 
	　
	　
	　
	m
	60
	180.00 
	　

	11
	道牙
	202.86 
	　
	　
	　
	m
	28980
	70.00 
	　

	12
	木栈道木平台
	24.00 
	　
	　
	　
	㎡
	120
	2000.00 
	　

	13
	栏杆
	8.36 
	　
	　
	　
	m
	220
	380.00 
	　

	14
	果皮箱
	14.40 
	　
	　
	　
	个
	144
	1000.00 
	　

	15
	成品坐凳
	21.72 
	　
	　
	　
	个
	181
	1200.00 
	　

	16
	太阳能灯
	185.96 
	　
	　
	　
	套
	483
	3850.00 
	　

	17
	破碎石
	2.38 
	　
	　
	　
	㎡
	396
	60.00 
	　

	18
	过路涵洞
	35.00 
	　
	　
	　
	个
	5
	70000.00 
	　

	　
	连通栈道
	346.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	连通栈道
	346.00 
	　
	　
	　
	项
	1
	3460000.00 
	　

	三
	其他费用
	　
	　
	302.68 
	302.68 
	　
	　
	　
	7.7

	1
	地质勘察测量费
	　
	　
	21.12 
	21.12 
	万元
	3519.53 
	0.60%
	　

	2
	设计费
	　
	　
	105.59 
	105.59 
	万元
	3519.53 
	3.00%
	　

	3
	施工图审查费
	　
	　
	10.56 
	10.56 
	万元
	3519.53 
	0.30%
	　

	4
	预（结）算编制及审核
	　
	　
	21.12 
	21.12 
	万元
	3519.53 
	0.60%
	　

	5
	招投标代理费
	　
	　
	15.84 
	15.84 
	万元
	3519.53 
	0.45%
	　

	6
	工程监理费
	　
	　
	45.75 
	45.75 
	万元
	3519.53 
	1.30%
	　

	7
	项目建设管理费
	　
	　
	45.75 
	45.75 
	万元
	3519.53 
	1.30%
	　

	8
	前期工作费
	　
	　
	12.32 
	12.32 
	万元
	3519.53 
	0.35%
	　

	9
	环评及环评检测费、环评监理费
	　
	　
	10.56 
	10.56 
	万元
	3519.53 
	0.30%
	　

	10
	检验试验费
	　
	　
	7.04 
	7.04 
	万元
	3519.53 
	0.20%
	　

	11
	水土保持费
	　
	　
	7.04 
	7.04 
	万元
	3519.53 
	0.20%
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	预备费 3%
	　
	　
	114.67 
	114.67 
	　
	　
	　
	2.9

	　
	总计
	3519.53
	0.00
	417.35
	3936.87
	　
	　
	　
	100.0


